

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison 0 - Travaux à positionner par l'alliance						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
Contingence contractuelle - livraison 0	177 000 \$		1 361 000 \$		1 538 000 \$	
Total Livraison 0	4 605 300 \$		18 369 595 \$		22 974 895 \$	doit être égal à SP0.T
Livraison 1 - Finances et fondation						
Total Lot 4	3 072 200 \$		14 521 484 \$		17 593 684 \$	doit être égal à SP1.4.T
Total Lot 5	4 513 200 \$		15 257 843 \$		19 771 043 \$	doit être égal à SP1.5.T
Total Lot 6	1 979 800 \$		4 294 434 \$		6 274 234 \$	doit être égal à SP1.6.T
Total Lot 7	1 133 500 \$		5 915 924 \$		7 049 424 \$	doit être égal à SP1.7.T
Contingence contractuelle - livraison 1	428 000 \$		3 199 000 \$		3 627 000 \$	
Total Livraison 1	11 126 700 \$		43 188 685 \$		54 315 385 \$	doit être égal à SP1.T
Livraison 2 - Permis et Immatriculation						
Total Lot 8	2 158 500 \$		9 263 824 \$		11 422 324 \$	doit être égal à SP2.8.T
Total Lot 9	3 338 500 \$		12 787 649 \$		16 126 149 \$	doit être égal à SP2.9.T
Total Lot 10	4 957 800 \$		17 161 966 \$		22 119 766 \$	doit être égal à SP2.10.T
Total Lot 12	3 212 100 \$		5 220 083 \$		8 432 183 \$	doit être égal à SP2.12.T
Total Lot 13	1 094 600 \$		5 718 683 \$		6 813 283 \$	doit être égal à SP2.13.T
Contingence contractuelle - livraison 2	820 000 \$		5 461 000 \$		6 281 000 \$	
Total Livraison 2	21 320 500 \$		73 722 475 \$		95 042 975 \$	doit être égal à SP2.T
Livraison Indemniser et réadapter (IR)						
Total Lot IR14	433 800 \$		2 045 152 \$		2 478 952 \$	doit être égal à SPIR.14.T
Total Lot IR15	1 006 200 \$		4 448 016 \$		5 454 216 \$	doit être égal à SPIR.15.T
Lot IR16 - Réalisation						
Total Lot IR16	3 398 100 \$		13 938 061 \$		17 336 161 \$	doit être égal à SPIR.16.T
Total Lot IR17	1 563 200 \$		4 011 517 \$		5 574 717 \$	doit être égal à SPIR.17.T
Total Lot IR18	1 028 800 \$		5 107 693 \$		6 136 493 \$	doit être égal à SPIR.18.T
Contingence contractuelle - livraison Indemniser et réadapter (IR)	297 000 \$		2 364 000 \$		2 661 000 \$	
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR)	7 727 100 \$		31 914 439 \$		39 641 539 \$	doit être égal à SPIR.T

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison Soutien an 2 (S)						
Total Lot S1	0 \$		0 \$		0 \$	doit être égal à SPS2.1.T
Total Lot S2	168 500 \$		623 828 \$		792 328 \$	doit être égal à SPS2.2.T
Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 2 (S)	7 000 \$		50 000 \$		57 000 \$	
Total Livraison Soutien an 2 (S)	175 500 \$		673 828 \$		849 328 \$	doit être égal à SPS2.T

Livraison Soutien an 3 (S)						
Total Lot S3	984 400 \$		3 246 916 \$		4 231 316 \$	doit être égal à SPS3.3.T
Total Lot S4	876 900 \$		2 389 191 \$		3 266 091 \$	doit être égal à SPS3.4.T
Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 3 (S)	74 000 \$		451 000 \$		525 000 \$	
Total Livraison Soutien an 3 (S)	1 935 300 \$		6 087 107 \$		8 022 407 \$	doit être égal à SPS3.T

Livraison Soutien an 4 (S)						
Total Lot S5	2 320 600 \$		6 335 762 \$		8 656 362 \$	doit être égal à SPS4.5.T
Total Lot S6	2 600 800 \$		5 626 718 \$		8 227 518 \$	doit être égal à SPS4.6.T
Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 4 (S)	197 000 \$		957 000 \$		1 154 000 \$	
Total Livraison Soutien an 4 (S)	5 118 400 \$		12 919 480 \$		18 037 880 \$	doit être égal à SPS4.T

Livraison Soutien an 5 (S)						
Total Lot S7	420 600 \$		794 193 \$		1 214 793 \$	doit être égal à SPS5.7.T
Total Lot S8	0 \$		0 \$		0 \$	doit être égal à SPS5.8.T
Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 5 (S)	17 000 \$		64 000 \$		81 000 \$	
Total Livraison Soutien an 5 (S)	437 600 \$		858 193 \$		1 295 793 \$	doit être égal à SPS5.T

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

A - Réserve pour travaux complémentaires	
Total A - Réserve pour travaux complémentaires	46 500 000 \$

B - Banque de jours pour présence d'expertise - Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
Total B - Banque de jours pour présence d'expertise Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)	53 684 300 \$		85 659 937 \$		139 344 237 \$	doit être égal à B1.T

	Total des livraisons et banque de jours B		Contingence contractuelle (Total des livraisons)		Réserve A	Grand total (livraisons, contingence et réserve)
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	SAAQ	Alliance	Ressources de l'alliance	Ressources de l'alliance
Grand Total des Services professionnels	104 113 700 \$	259 486 739 \$	2 017 000 \$	13 907 000 \$	46 500 000 \$	319 893 739 \$ *

* À reporter dans le formulaire "Offre de prix".

Il est de la responsabilité de l'alliance d'inclure les taxes de vente applicables au moment de la facturation des biens et services. De plus, les taxes de vente applicables doivent apparaître séparément sur les factures.

Titre du projet: SÉLECTION DE LA SOLUTION D’AFFAIRES ET DES SERVICES PROFESSIONNELS

Numéro du projet: P22899-3

Nom de l'alliance (En lettres moulées): LGS-IBM/SAP

LE FORMULAIRE "BORDEREAU DE PRIX - SERVICES PROFESSIONNELS" DOIT ÊTRE JOINT À LA SOUMISSION DANS UNE ENVELOPPE DISTINCTE SCELLÉE.