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100_P-2083.54

Sujets

LGS-IBM-SAP

Deloitte-SAP

Organisation et
gouvernance

La SAAQ demandait a ce que les team leads soient a temps
plein sur la toute période du programme (5 ans). L'alliance
demande s'il possible de moduler la présence des team leads
afin d’optimiser le travail et les colts du projet. Si une
ouverture est faite a cet égard, la Société devrait considérer
partager a I'autre alliance.

Précision que la ressource SAAQ, Conseiller stratégique BI, n’est pas
qualifié comme un data scientist
Certains ateliers de travail avec les alliances donneront suite a des
précisions du besoin de la Société. Toute précision aux besoins devra
considérée étre communiquée aux deux alliances par le canal officiel.
Par exemple :
o Centre d’excellence
o Infonuagique (Cloud readyness) (si précisions d’un besoin
de la SAAQ et non solution proposée par une alliance vs
I'autre)

Centre d’expertise

Considérer partager la précision donnée par la Société a I'effet que le
codt attribuable au centre d’expertise devra étre inclus dans la
soumission amendée et |'analyse sera effectuée en fonction du colt-
bénéfice pour la Société par rapport aux besoins énoncés dans le
canal de communication officiel (addenda)

Fonctionnel,
Positionnement BI et CDP

Si la Société fournit la liste des incohérences entre la grille F1 et F2, la
Société devra fournir ces informations aux deux alliances.

Partage des risques

Partager la réponse de la Société s'il est rendu possible de
présenter des taux distincts des ressources ayant un impact
important sur le taux moyen du calcul des contingences (ex. :
experts SAP);

Themes de
questionnement de
I'alliance

Considérer partager la réponse de la Société concernant le
calcul du TCO avec les alliances

Vision d’affaires

Deloitte a demandé des précisions au niveau de la licence
d’entreprise et des produits qui sont inclus par défaut et s'il est
nécessaire pour I'alliance d’inclure ceux-ci dans la liste qui leur est
demandée. Considérer fournir la réponse a LGS

Préoccupation mentionnée par SAP a I'effet que les fournisseurs
intégrateurs pourraient niveler vers le bas la qualité de la solution
offerte afin d’avoir le meilleur prix. Pour éviter d’avoir une solution
en-deca des attentes de qualité de la Société, déterminer si des
besoins doivent étre clarifiés (ex. : attentes vs big data)

Grille d’évaluation de
I'étape G

Considérer rappeler aussi a LGS que I'information soumise dans
I'offre amendée, qui n’est pas une nouvelle demande suite au
dialogue, sera évaluée avec la pondération de reconnaissance de
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I’étape E (poids composant le 24%)

Considérer mentionner a LGS la fagon de répartir I’enveloppe de
points des leads, si le nombre proposé differe de celui demandé par
la SAAQ

Stratégie de mise en .
ceuvre

e Analyser la demande de Deloitte a ce que la Société valide leurs
hypotheses sur les processus (ceux qui sont maintenus dans les
systemes patrimoniaux ou modifiés/éliminés). Considérer
partager a |'autre alliance toute information fournie en réponse
a cette demande.

e Analyser la demande de Deloitte a ce que la Société de valide la
liste et le nombre d’interfaces proposées (référence p. 15 de la
présentation Deloitte). Considérer partager a I'autre alliance
toute information fournie en réponse a cette demande.

e Analyser la demande de Deloitte de founir des informations sur
I’évaluation des bénéfices faite par la Société (qu’est-ce qui
géneére les bénéfices?). Considérer partager a I'autre alliance
toute information fournie en réponse a cette demande.

e Question de Deloitte a savoir si la SAAQ considérera toujours le
critere du moment de la livraison 1. Si changement a ce niveau
de la part de la SAAQ, informer aussi I'autre alliance

Présentation de la
Solution de gestion de
projets d’entreprises
SGPE

e Information fournie a considérer étre partagée :
- il n’y a pas de plan de reléve spécifique au projet (ressources
SAAQ affectées au projet
- la stratégie AGILE n’est pas intégrée a la gestion du projet de
transformation (mais pratiques de gestion de projet éprouvées)




