

ANNEXE C-1

Prix – Ventilation des bordereaux de prix

SOMMAIRE DES INFRASTRUCTURES MATÉRIELLES ET LOGICIELLES

Alliance: LGS/IBM-SAP

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	TOTAUX
Livraison 1 - Finance et fondation											
1.1 - Acquisition	21 186 585 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	13 160 148 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	34 346 732 \$
1.2 - Abonnement de services technologiques	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
1.3 - Soutien et maintenance	2 478 715 \$	234 240 \$	238 925 \$	1 229 858 \$	248 578 \$	2 133 549 \$	1 202 247 \$	198 456 \$	202 426 \$	179 388 \$	8 346 383 \$
TOTAL Livraison 1	23 665 300 \$	234 240 \$	238 925 \$	1 229 858 \$	248 578 \$	15 293 697 \$	1 202 247 \$	198 456 \$	202 426 \$	179 388 \$	42 693 115 \$
Livraison 2 - Permis et immatriculation											
2.1 - Acquisition	0 \$	0 \$	1 903 612 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 903 612 \$
2.2 - Abonnement de services technologiques	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
2.3 - Soutien et maintenance	0 \$	0 \$	111 909 \$	20 740 \$	21 155 \$	21 578 \$	22 009 \$	22 450 \$	22 899 \$	19 464 \$	262 204 \$
TOTAL Livraison 2	0 \$	0 \$	2 015 521 \$	20 740 \$	21 155 \$	21 578 \$	22 009 \$	22 450 \$	22 899 \$	19 464 \$	2 165 816 \$
Livraison IR - Indemnisation et réadaptation -> Note: Aucun coût d'infrastructure applicable pour cette livraison. Les besoins sont couverts avec les infrastructures des livraisons 1 et 2											
IR.1 - Acquisition	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
IR.2 - Abonnement de services technologiques	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
IR.3 - Soutien et maintenance	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TOTAL Livraison IR	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Total des Infrastructures par année	23 665 300 \$	234 240 \$	2 254 446 \$	1 250 598 \$	269 733 \$	15 315 275 \$	1 224 257 \$	220 906 \$	225 324 \$	198 852 \$	44 858 931 \$

Services spécialisés

Ressources de l'alliance - an 1 à 10	Réserve
Expertise spécialisée de l'équipementier (montant déterminé par la SAAQ)	500 000 \$
Total Réserve - Services spécialisés	500 000 \$

Grand Total des Infrastructures et réserve pour services spécialisés 45 358 931 \$ *

Portion du Bordereau de Solution progicielle pour tenir compte des Logiciels tiers non supportés par SAP

SOMMAIRE DE LA SOLUTION PROGICIELLE TIERS	
LGS/IBM	

Solution progicielle tiers						
	Acquisition	Référence à l'onglet détaillé	Soutien et maintenance	Référence à l'onglet détaillé	Total par livraison	Référence à l'onglet détaillé
Livraison 1 - Finance et fondation	1 506 313 \$	SA1.1	1 826 846 \$	SA1.2	3 333 159 \$	SA1.T
Livraison 2 - Permis et immatriculation	0 \$	SA2.1	0 \$	SA2.2	0 \$	SA2.T
Livrason IR - Indemnisation et réadaptation	0 \$	SAIR.1	0 \$	SAIR.2	0 \$	SAIR.T
Sous-totaux de la Solution progicielle tiers	1 506 313 \$		1 826 846 \$			
Total de la Solution progicielle tiers					3 333 159 \$	
Services spécialisés						

Les produits dont il est question sont principalement :

<i>IBM BlueWorkLive Editor - Inclus avec l'abonnement</i>
<i>IBM BlueWorkLive Reviewers - Inclus avec l'abonnement</i>
<i>WorkSoft Certified Foundation</i>
<i>Worksoft Certified User Licences</i>
<i>Worksoft Business Process Procedure</i>
<i>Worksoft Analyse</i>
<i>OpenText Brava, for Content Suite, base</i>
<i>OpenText Brava, publish redact</i>
<i>OpenText Blazon (servers)</i>
<i>OpenText Extended workflow</i>

SOMMAIRE DES SERVICES PROFESSIONNELS	
Alliance:	LGS/IBM-SAP

Livraison 0 - Travaux à positionner par l'alliance

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
Lot 0 - Formation initiale au projet	187 600 \$	SP0.0.RS	158 860 \$	SP0.0.RA	346 460 \$	SP0.0.T
Lot 1 - Planification du projet	596 500 \$	SP0.1.RS	2 335 430 \$	SP0.1.RA	2 931 930 \$	SP0.1.T
Lot 2 - Conception de la solution	3 521 100 \$	SP0.2.RS	13 790 975 \$	SP0.2.RA	17 312 075 \$	SP0.2.T
Lot 3 - Conception du modèle d'organisation du Centre d'expertise	123 100 \$	SP0.3.RS	723 330 \$	SP0.3.RA	846 430 \$	SP0.3.T
Contingence contractuelle - livraison 0	177 000 \$		1 361 000 \$		1 538 000 \$	
Total Livraison 0	4 605 300 \$		18 369 595 \$		22 974 895 \$	doit être égal à SP0.T

Livraison 1 - Finances et fondation

Lot 4 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 227 900 \$	SP1.4.1.RS	5 782 698 \$	SP1.4.1.RA	7 010 598 \$	SP1.4.1.T
2 - Intégration technologique	1 049 400 \$	SP1.4.2.RS	5 687 376 \$	SP1.4.2.RA	6 736 776 \$	SP1.4.2.T
3 - Gestion du changement	108 600 \$	SP1.4.3.RS	324 744 \$	SP1.4.3.RA	433 344 \$	SP1.4.3.T
4 - Communication	48 000 \$	SP1.4.4.RS	133 560 \$	SP1.4.4.RA	181 560 \$	SP1.4.4.T
5 - Formation	275 400 \$	SP1.4.5.RS	770 280 \$	SP1.4.5.RA	1 045 680 \$	SP1.4.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	362 900 \$	SP1.4.6.RS	1 822 826 \$	SP1.4.6.RA	2 185 726 \$	SP1.4.6.T
Total Lot 4	3 072 200 \$		14 521 484 \$		17 593 684 \$	<i>doit être égal à SP1.4.T</i>

Lot 5 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 276 800 \$	SP1.5.1.RS	5 972 256 \$	SP1.5.1.RA	8 249 056 \$	SP1.5.1.T
2 - Intégration technologique	1 137 900 \$	SP1.5.2.RS	5 908 384 \$	SP1.5.2.RA	7 046 284 \$	SP1.5.2.T
3 - Gestion du changement	115 200 \$	SP1.5.3.RS	329 436 \$	SP1.5.3.RA	444 636 \$	SP1.5.3.T
4 - Communication	52 200 \$	SP1.5.4.RS	135 468 \$	SP1.5.4.RA	187 668 \$	SP1.5.4.T
5 - Formation	336 900 \$	SP1.5.5.RS	870 176 \$	SP1.5.5.RA	1 207 076 \$	SP1.5.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	594 200 \$	SP1.5.6.RS	2 042 123 \$	SP1.5.6.RA	2 636 323 \$	SP1.5.6.T
Total Lot 5	4 513 200 \$		15 257 843 \$		19 771 043 \$	<i>doit être égal à SP1.5.T</i>

Lot 6 - Préparation de la mise en production (Déploiement)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	895 400 \$	SP1.6.1.RS	1 816 560 \$	SP1.6.1.RA	2 711 960 \$	SP1.6.1.T
2 - Intégration technologique	356 000 \$	SP1.6.2.RS	1 738 832 \$	SP1.6.2.RA	2 094 832 \$	SP1.6.2.T
3 - Gestion du changement	40 800 \$	SP1.6.3.RS	109 812 \$	SP1.6.3.RA	150 612 \$	SP1.6.3.T
4 - Communication	19 000 \$	SP1.6.4.RS	45 156 \$	SP1.6.4.RA	64 156 \$	SP1.6.4.T
5 - Formation	569 900 \$	SP1.6.5.RS	165 572 \$	SP1.6.5.RA	735 472 \$	SP1.6.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	98 700 \$	SP1.6.6.RS	418 502 \$	SP1.6.6.RA	517 202 \$	SP1.6.6.T
Total Lot 6	1 979 800 \$		4 294 434 \$		6 274 234 \$	<i>doit être égal à SP1.6.T</i>

Lot 7 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	543 300 \$	SP1.7.1.RS	2 572 840 \$	SP1.7.1.RA	3 116 140 \$	SP1.7.1.T
2 - Intégration technologique	408 100 \$	SP1.7.2.RS	2 188 766 \$	SP1.7.2.RA	2 596 866 \$	SP1.7.2.T
3 - Gestion du changement	39 900 \$	SP1.7.3.RS	164 718 \$	SP1.7.3.RA	204 618 \$	SP1.7.3.T
4 - Communication	14 400 \$	SP1.7.4.RS	67 734 \$	SP1.7.4.RA	82 134 \$	SP1.7.4.T
5 - Formation	14 400 \$	SP1.7.5.RS	68 160 \$	SP1.7.5.RA	82 560 \$	SP1.7.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	113 400 \$	SP1.7.6.RS	853 706 \$	SP1.7.6.RA	967 106 \$	SP1.7.6.T
Total Lot 7	1 133 500 \$		5 915 924 \$		7 049 424 \$	<i>doit être égal à SP1.7.T</i>
Contingence contractuelle - livraison 1	428 000 \$		3 199 000 \$		3 627 000 \$	
Total Livraison 1	11 126 700 \$		43 188 685 \$		54 315 385 \$	<i>doit être égal à SP1.T</i>

Livraison 2 - Permis et Immatriculation

Lot 8 - Conception

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	978 300 \$	SP2.8.1.RS	3 023 448 \$	SP2.8.1.RA	4 001 748 \$	SP2.8.1.T
2 - Intégration technologique	785 400 \$	SP2.8.2.RS	4 141 266 \$	SP2.8.2.RA	4 926 666 \$	SP2.8.2.T
3 - Gestion du changement	87 000 \$	SP2.8.3.RS	324 744 \$	SP2.8.3.RA	411 744 \$	SP2.8.3.T
4 - Communication	33 600 \$	SP2.8.4.RS	133 560 \$	SP2.8.4.RA	167 160 \$	SP2.8.4.T
5 - Formation	44 800 \$	SP2.8.5.RS	179 200 \$	SP2.8.5.RA	224 000 \$	SP2.8.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	229 400 \$	SP2.8.6.RS	1 461 606 \$	SP2.8.6.RA	1 691 006 \$	SP2.8.6.T
Total Lot 8	2 158 500 \$		9 263 824 \$		11 422 324 \$	<i>doit être égal à SP2.8.T</i>

Lot 9 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 501 800 \$	SP2.9.1.RS	4 329 520 \$	SP2.9.1.RA	5 831 320 \$	SP2.9.1.T
2 - Intégration technologique	1 083 000 \$	SP2.9.2.RS	5 539 025 \$	SP2.9.2.RA	6 622 025 \$	SP2.9.2.T
3 - Gestion du changement	109 900 \$	SP2.9.3.RS	384 342 \$	SP2.9.3.RA	494 242 \$	SP2.9.3.T
4 - Communication	44 800 \$	SP2.9.4.RS	158 046 \$	SP2.9.4.RA	202 846 \$	SP2.9.4.T
5 - Formation	151 300 \$	SP2.9.5.RS	536 618 \$	SP2.9.5.RA	687 918 \$	SP2.9.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	447 700 \$	SP2.9.6.RS	1 840 098 \$	SP2.9.6.RA	2 287 798 \$	SP2.9.6.T
Total Lot 9	3 338 500 \$		12 787 649 \$		16 126 149 \$	<i>doit être égal à SP2.9.T</i>

Lot 10 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 365 800 \$	SP2.10.1.RS	5 941 540 \$	SP2.10.1.RA	8 307 340 \$	SP2.10.1.T
2 - Intégration technologique	1 414 000 \$	SP2.10.2.RS	6 889 329 \$	SP2.10.2.RA	8 303 329 \$	SP2.10.2.T
3 - Gestion du changement	157 000 \$	SP2.10.3.RS	485 084 \$	SP2.10.3.RA	642 084 \$	SP2.10.3.T
4 - Communication	79 700 \$	SP2.10.4.RS	227 052 \$	SP2.10.4.RA	306 752 \$	SP2.10.4.T
5 - Formation	308 000 \$	SP2.10.5.RS	878 128 \$	SP2.10.5.RA	1 186 128 \$	SP2.10.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	633 300 \$	SP2.10.6.RS	2 740 833 \$	SP2.10.6.RA	3 374 133 \$	SP2.10.6.T
Total Lot 10	4 957 800 \$		17 161 966 \$		22 119 766 \$	<i>doit être égal à SP2.10.T</i>

Livraison 2 - Permis et Immatriculation						
Lot 11 - Réalisation						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	2 861 900 \$	SP2.11.1.RS	6 435 016 \$	SP2.11.1.RA	9 296 916 \$	SP2.11.1.T
2 - Intégration technologique	1 484 400 \$	SP2.11.2.RS	6 906 312 \$	SP2.11.2.RA	8 390 712 \$	SP2.11.2.T
3 - Gestion du changement	178 900 \$	SP2.11.3.RS	510 672 \$	SP2.11.3.RA	689 572 \$	SP2.11.3.T
4 - Communication	114 600 \$	SP2.11.4.RS	274 752 \$	SP2.11.4.RA	389 352 \$	SP2.11.4.T
5 - Formation	357 600 \$	SP2.11.5.RS	858 816 \$	SP2.11.5.RA	1 216 416 \$	SP2.11.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	741 600 \$	SP2.11.6.RS	3 123 702 \$	SP2.11.6.RA	3 865 302 \$	SP2.11.6.T
Total Lot 11	5 739 000 \$		18 109 270 \$		23 848 270 \$	<i>doit être égal à SP2.11.T</i>
Lot 12 - Préparation de la mise en production (Déploiement)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	972 700 \$	SP2.12.1.RS	2 043 944 \$	SP2.12.1.RA	3 016 644 \$	SP2.12.1.T
2 - Intégration technologique	475 800 \$	SP2.12.2.RS	2 132 312 \$	SP2.12.2.RA	2 608 112 \$	SP2.12.2.T
3 - Gestion du changement	37 500 \$	SP2.12.3.RS	99 088 \$	SP2.12.3.RA	136 588 \$	SP2.12.3.T
4 - Communication	38 100 \$	SP2.12.4.RS	68 688 \$	SP2.12.4.RA	106 788 \$	SP2.12.4.T
5 - Formation	1 525 700 \$	SP2.12.5.RS	226 224 \$	SP2.12.5.RA	1 751 924 \$	SP2.12.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	162 300 \$	SP2.12.6.RS	649 827 \$	SP2.12.6.RA	812 127 \$	SP2.12.6.T
Total Lot 12	3 212 100 \$		5 220 083 \$		8 432 183 \$	<i>doit être égal à SP2.12.T</i>
Lot 13 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	494 200 \$	SP2.13.1.RS	2 326 740 \$	SP2.13.1.RA	2 820 940 \$	SP2.13.1.T
2 - Intégration technologique	451 000 \$	SP2.13.2.RS	2 521 888 \$	SP2.13.2.RA	2 972 888 \$	SP2.13.2.T
3 - Gestion du changement	25 800 \$	SP2.13.3.RS	99 274 \$	SP2.13.3.RA	125 074 \$	SP2.13.3.T
4 - Communication	12 000 \$	SP2.13.4.RS	57 326 \$	SP2.13.4.RA	69 326 \$	SP2.13.4.T
5 - Formation	14 400 \$	SP2.13.5.RS	69 440 \$	SP2.13.5.RA	83 840 \$	SP2.13.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	97 200 \$	SP2.13.6.RS	644 015 \$	SP2.13.6.RA	741 215 \$	SP2.13.6.T
Total Lot 13	1 094 600 \$		5 718 683 \$		6 813 283 \$	<i>doit être égal à SP2.13.T</i>
Contingence contractuelle - livraison 2	820 000 \$		5 461 000 \$		6 281 000 \$	
Total Livraison 2	21 320 500 \$		73 722 475 \$		95 042 975 \$	<i>doit être égal à SP2.T</i>

Livraison Indemniser et réadapter (IR)

Lot IR14 - Planification et vision

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	88 600 \$	SPIR.14.1.RS	448 784 \$	SPIR.14.1.RA	537 384 \$	SPIR.14.1.T
2 - Intégration technologique	172 500 \$	SPIR.14.2.RS	905 492 \$	SPIR.14.2.RA	1 077 992 \$	SPIR.14.2.T
3 - Gestion du changement	15 600 \$	SPIR.14.3.RS	65 872 \$	SPIR.14.3.RA	81 472 \$	SPIR.14.3.T
4 - Communication	6 400 \$	SPIR.14.4.RS	45 792 \$	SPIR.14.4.RA	52 192 \$	SPIR.14.4.T
5 - Formation	14 700 \$	SPIR.14.5.RS	106 128 \$	SPIR.14.5.RA	120 828 \$	SPIR.14.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	136 000 \$	SPIR.14.6.RS	473 084 \$	SPIR.14.6.RA	609 084 \$	SPIR.14.6.T
Total Lot IR14	433 800 \$		2 045 152 \$		2 478 952 \$	<i>doit être égal à SPIR.14.T</i>

Lot IR15 - Conception

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	197 700 \$	SPIR.15.1.RS	862 336 \$	SPIR.15.1.RA	1 060 036 \$	SPIR.15.1.T
2 - Intégration technologique	418 900 \$	SPIR.15.2.RS	2 151 912 \$	SPIR.15.2.RA	2 570 812 \$	SPIR.15.2.T
3 - Gestion du changement	34 300 \$	SPIR.15.3.RS	133 426 \$	SPIR.15.3.RA	167 726 \$	SPIR.15.3.T
4 - Communication	11 900 \$	SPIR.15.4.RS	57 498 \$	SPIR.15.4.RA	69 398 \$	SPIR.15.4.T
5 - Formation	48 900 \$	SPIR.15.5.RS	237 290 \$	SPIR.15.5.RA	286 190 \$	SPIR.15.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	294 500 \$	SPIR.15.6.RS	1 005 554 \$	SPIR.15.6.RA	1 300 054 \$	SPIR.15.6.T
Total Lot IR15	1 006 200 \$		4 448 016 \$		5 454 216 \$	<i>doit être égal à SPIR.15.T</i>

Lot IR16 - Réalisation

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 168 800 \$	SPIR.16.1.RS	4 467 480 \$	SPIR.16.1.RA	5 636 280 \$	SPIR.16.1.T
2 - Intégration technologique	1 162 100 \$	SPIR.16.2.RS	5 650 641 \$	SPIR.16.2.RA	6 812 741 \$	SPIR.16.2.T
3 - Gestion du changement	112 200 \$	SPIR.16.3.RS	402 528 \$	SPIR.16.3.RA	514 728 \$	SPIR.16.3.T
4 - Communication	37 800 \$	SPIR.16.4.RS	138 408 \$	SPIR.16.4.RA	176 208 \$	SPIR.16.4.T
5 - Formation	152 100 \$	SPIR.16.5.RS	554 800 \$	SPIR.16.5.RA	706 900 \$	SPIR.16.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	765 100 \$	SPIR.16.6.RS	2 724 204 \$	SPIR.16.6.RA	3 489 304 \$	SPIR.16.6.T
Total Lot IR16	3 398 100 \$		13 938 061 \$		17 336 161 \$	<i>doit être égal à SPIR.16.T</i>

Lot IR17 - Préparation de la mise en production (Déploiement)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	425 700 \$	SPIR.17.1.RS	1 364 724 \$	SPIR.17.1.RA	1 790 424 \$	SPIR.17.1.T
2 - Intégration technologique	398 500 \$	SPIR.17.2.RS	1 849 037 \$	SPIR.17.2.RA	2 247 537 \$	SPIR.17.2.T
3 - Gestion du changement	43 800 \$	SPIR.17.3.RS	134 176 \$	SPIR.17.3.RA	177 976 \$	SPIR.17.3.T
4 - Communication	19 000 \$	SPIR.17.4.RS	46 136 \$	SPIR.17.4.RA	65 136 \$	SPIR.17.4.T
5 - Formation	565 000 \$	SPIR.17.5.RS	158 264 \$	SPIR.17.5.RA	723 264 \$	SPIR.17.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	111 200 \$	SPIR.17.6.RS	459 180 \$	SPIR.17.6.RA	570 380 \$	SPIR.17.6.T
Total Lot IR17	1 563 200 \$		4 011 517 \$		5 574 717 \$	<i>doit être égal à SPIR.17.T</i>
Lot IR18 - Mise en production et support postimplantation (3 mois)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	382 100 \$	SPIR.18.1.RS	1 780 888 \$	SPIR.18.1.RA	2 162 988 \$	SPIR.18.1.T
2 - Intégration technologique	412 100 \$	SPIR.18.2.RS	2 136 344 \$	SPIR.18.2.RA	2 548 444 \$	SPIR.18.2.T
3 - Gestion du changement	44 300 \$	SPIR.18.3.RS	167 282 \$	SPIR.18.3.RA	211 582 \$	SPIR.18.3.T
4 - Communication	14 100 \$	SPIR.18.4.RS	69 520 \$	SPIR.18.4.RA	83 620 \$	SPIR.18.4.T
5 - Formation	27 900 \$	SPIR.18.5.RS	136 840 \$	SPIR.18.5.RA	164 740 \$	SPIR.18.5.T
6 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	148 300 \$	SPIR.18.6.RS	816 819 \$	SPIR.18.6.RA	965 119 \$	SPIR.18.6.T
Total Lot IR18	1 028 800 \$		5 107 693 \$		6 136 493 \$	<i>doit être égal à SPIR.18.T</i>
Contingence contractuelle - livraison Indemniser et réadapter (IR)	297 000 \$		2 364 000 \$		2 661 000 \$	
Total Livraison Indemniser et réadapter (IR)	7 727 100 \$		31 914 439 \$		39 641 539 \$	<i>doit être égal à SPIR.T</i>

Livraison Soutien an 2 (\$)

Lot S1 - Soutien, maintenance et exploitation (an 2.1)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0 \$	SPS2.1.1.RS	0 \$	SPS2.1.1.RA	0 \$	SPS2.1.1.T
2 - Intégration technologique	0 \$	SPS2.1.2.RS	0 \$	SPS2.1.2.RA	0 \$	SPS2.1.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	0 \$	SPS2.1.3.RS	0 \$	SPS2.1.3.RA	0 \$	SPS2.1.3.T
Total Lot S1	0 \$		0 \$		0 \$	<i>doit être égal à SPS2.1.T</i>

Lot S2 - Soutien, maintenance et exploitation (an 2.2)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	117 900 \$	SPS2.2.1.RS	238 508 \$	SPS2.2.1.RA	356 408 \$	SPS2.2.1.T
2 - Intégration technologique	33 700 \$	SPS2.2.2.RS	300 232 \$	SPS2.2.2.RA	333 932 \$	SPS2.2.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	16 900 \$	SPS2.2.3.RS	85 088 \$	SPS2.2.3.RA	101 988 \$	SPS2.2.3.T
Total Lot S2	168 500 \$		623 828 \$		792 328 \$	<i>doit être égal à SPS2.2.T</i>
Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 2 (\$)	7 000 \$		50 000 \$		57 000 \$	
Total Livraison Soutien an 2 (\$)	175 500 \$		673 828 \$		849 328 \$	<i>doit être égal à SPS2.T</i>

Livraison Soutien an 3 (\$)

Lot S3 - Soutien, maintenance et exploitation (an 3.1)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	688 900 \$	SPS3.3.1.RS	1 208 270 \$	SPS3.3.1.RA	1 897 170 \$	SPS3.3.1.T
2 - Intégration technologique	196 900 \$	SPS3.3.2.RS	1 605 800 \$	SPS3.3.2.RA	1 802 700 \$	SPS3.3.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	98 600 \$	SPS3.3.3.RS	432 846 \$	SPS3.3.3.RA	531 446 \$	SPS3.3.3.T
Total Lot S3	984 400 \$		3 246 916 \$		4 231 316 \$	<i>doit être égal à SPS3.3.T</i>

Lot S4 - Soutien, maintenance et exploitation (an 3.2)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	613 800 \$	SPS3.4.1.RS	830 858 \$	SPS3.4.1.RA	1 444 658 \$	SPS3.4.1.T
2 - Intégration technologique	175 300 \$	SPS3.4.2.RS	1 260 924 \$	SPS3.4.2.RA	1 436 224 \$	SPS3.4.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	87 800 \$	SPS3.4.3.RS	297 409 \$	SPS3.4.3.RA	385 209 \$	SPS3.4.3.T
Total Lot S4	876 900 \$		2 389 191 \$		3 266 091 \$	<i>doit être égal à SPS3.4.T</i>
Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 3 (\$)	74 000 \$		451 000 \$		525 000 \$	
Total Livraison Soutien an 3 (\$)	1 935 300 \$		6 087 107 \$		8 022 407 \$	<i>doit être égal à SPS3.T</i>

Livraison Soutien an 4 (S)

Lot S5 - Soutien, maintenance et exploitation (an 4.1)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 624 400 \$	SPS4.5.1.RS	2 577 284 \$	SPS4.5.1.RA	4 201 684 \$	SPS4.5.1.T
2 - Intégration technologique	464 100 \$	SPS4.5.2.RS	2 833 618 \$	SPS4.5.2.RA	3 297 718 \$	SPS4.5.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	232 100 \$	SPS4.5.3.RS	924 860 \$	SPS4.5.3.RA	1 156 960 \$	SPS4.5.3.T
Total Lot S5	2 320 600 \$		6 335 762 \$		8 656 362 \$	<i>doit être égal à SPS4.5.T</i>

Lot S6 - Soutien, maintenance et exploitation (an 4.2)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	1 820 400 \$	SPS4.6.1.RS	2 263 388 \$	SPS4.6.1.RA	4 083 788 \$	SPS4.6.1.T
2 - Intégration technologique	520 200 \$	SPS4.6.2.RS	2 551 026 \$	SPS4.6.2.RA	3 071 226 \$	SPS4.6.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	260 200 \$	SPS4.6.3.RS	812 304 \$	SPS4.6.3.RA	1 072 504 \$	SPS4.6.3.T
Total Lot S6	2 600 800 \$		5 626 718 \$		8 227 518 \$	<i>doit être égal à SPS4.6.T</i>

Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 4 (S)

	197 000 \$		957 000 \$		1 154 000 \$	
--	------------	--	------------	--	--------------	--

Total Livraison Soutien an 4 (S)	5 118 400 \$		12 919 480 \$		18 037 880 \$	<i>doit être égal à SPS4.T</i>
---	---------------------	--	----------------------	--	----------------------	--------------------------------

Livraison Soutien an 5 (S)

Lot S7 - Soutien, maintenance et exploitation (an 5.1)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	294 400 \$	SPS5.7.1.RS	313 056 \$	SPS5.7.1.RA	607 456 \$	SPS5.7.1.T
2 - Intégration technologique	84 100 \$	SPS5.7.2.RS	368 314 \$	SPS5.7.2.RA	452 414 \$	SPS5.7.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	42 100 \$	SPS5.7.3.RS	112 823 \$	SPS5.7.3.RA	154 923 \$	SPS5.7.3.T
Total Lot S7	420 600 \$		794 193 \$		1 214 793 \$	<i>doit être égal à SPS5.7.T</i>

Lot S8 - Soutien, maintenance et exploitation (an 5.2)

	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	0 \$	SPS5.8.1.RS	0 \$	SPS5.8.1.RA	0 \$	SPS5.8.1.T
2 - Intégration technologique	0 \$	SPS5.8.2.RS	0 \$	SPS5.8.2.RA	0 \$	SPS5.8.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	0 \$	SPS5.8.3.RS	0 \$	SPS5.8.3.RA	0 \$	SPS5.8.3.T
Total Lot S8	0 \$		0 \$		0 \$	<i>doit être égal à SPS5.8.T</i>

Contingence contractuelle - Livraison Soutien an 5 (S)

	17 000 \$		64 000 \$		81 000 \$	
--	-----------	--	-----------	--	-----------	--

Total Livraison Soutien an 5 (S)	437 600 \$		858 193 \$		1 295 793 \$	<i>doit être égal à SPS5.T</i>
---	-------------------	--	-------------------	--	---------------------	--------------------------------

A - Réserve pour travaux complémentaires	
	Réserve (\$)
Amélioration/Évolution	35 000 000 \$
Mise en œuvre du processus Gestion des ressources humaines (SOR4)	7 000 000 \$
Intelligence d'affaires - Traitements « Big data »	4 500 000 \$
Total A - Réserve pour travaux complémentaires	46 500 000 \$

B - Banque de jours pour présence d'expertise - Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)						
	Ressources SAAQ	Référence à l'onglet détaillé	Ressources de l'alliance	Référence à l'onglet détaillé	Total	Référence à l'onglet détaillé
1 - Intégration fonctionnelle	31 170 400 \$	BJ.1.RS	24 626 497 \$	BJ.1.RA	55 796 897 \$	BJ.1.T
2 - Intégration technologique	10 876 300 \$	BJ.2.RS	43 663 730 \$	BJ.2.RA	54 540 030 \$	BJ.2.T
3 - Assistance à la gestion, bureau de programme, intégration et assurance qualité	6 471 300 \$	BJ.3.RS	12 694 572 \$	BJ.3.RA	19 165 872 \$	BJ.3.T
4 - Gestion de changement, formation et communication	5 166 300 \$	BJ.4.RS	4 675 138 \$	BJ.4.RA	9 841 438 \$	BJ.4.T
Total B - Banque de jours pour présence d'expertise Période suivant la réalisation du programme (terme de 10 ans)	53 684 300 \$		85 659 937 \$		139 344 237 \$	<i>doit être égal à BJ.T</i>

	Total des livraisons et banque de jours B		Contingence contractuelle (Total des livraisons)		Réserve A	Grand total (livraisons, contingence et réserve)
	Ressources SAAQ	Ressources de l'alliance	SAAQ	Alliance	Ressources de l'alliance	Ressources de l'alliance
Grand Total des Services professionnels	104 113 700 \$	259 486 739 \$	2 017 000 \$	13 907 000 \$	46 500 000 \$	319 893 739 \$

Note : Afin de bien refléter le modèle de partage de risques et la mutualisation de la contingence, le grand total doit inclure l'ensemble de la contingence et à cet égard un ajout de 2 017 000\$ doit être appliqué ➔ **321 910 739\$**